



Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



COMUNE DI CASAL VELINO

Piazza XXIII Luglio 6, 84040 - Casal Velino (SA)

Tel. 0974/908811 - protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it - www.comune.casalvelino.sa.it

PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON "INFRASTRUTTURE E RETI" 2014 - 2020 Asse C - Accessibilità turistica

ACCESSO AL CILENTO NORD



PARKWAY ALENTO (2° stralcio) - 3° lotto
Interventi di tutela, valorizzazione e promozione
della fruizione sostenibile del patrimonio naturale
del SIC Alento (IT8050012) - Rete Natura 2000

Accordo Quadro del 30.07.2016 e s.m.i.

Livello di progettazione

Fattib. tecnico - economica

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Cod. elaborato

M1

Scala

Data

Luglio 2020

Revisione

1 2 3 4 5 6

Titolo elaborato

Elaborati economici
Quadro economico

TIPOLOGIA ELABORATO	<input type="checkbox"/> Descrittivo	<input type="checkbox"/> Grafico	<input type="checkbox"/> Calcolo
<input checked="" type="checkbox"/> Economico	<input type="checkbox"/> Sicurezza	<input type="checkbox"/> Disciplinare/Contrattuale	<input type="checkbox"/> Altro

PROGETTISTA

Velia Ingegneria e Servizi Srl
Ing. Gaetano Suppa

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1854 dal 12.09.1983

R.U.P.

Comune di Casal Velino (SA)
Arch. Angelo Gregorio

Iscritto all'Albo degli Architetti P.P.C. di Salerno n. 1718 dal 07.02.2001

Rif.to archivio digitale: N.39.2020/Ve.Ing.

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI		
A1	Lavori	Importo
A1	Lavori	€ 4.500.000
Subtotale lavori (A1)		€ 4.500.000
A2	Oneri non soggetti a ribasso	Importo
a2	Oneri per la sicurezza (4% di A1)	€ 180.000
Subtotale lavori (A2)		€ 180.000
SUBTOTALE A		€ 4.680.000
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Prove e indagini	€ 79.560
	<i>di cui prove e indagini di carattere geologico (1% di A)</i>	€ 46.800
	<i>di cui indagini scientifiche multidisciplinari e monitoraggio intervento (0,7% di A)</i>	€ 32.760
b2	Oneri per rallentamento ferrovia	€ 1.200.000
b3	Oneri di discarica	€ 353.800
b4	Allacci ai pubblici servizi (0,5% di A)	€ 23.400
b5	Espropri e asservimenti	€ 48.654
b6	Imprevisti (5% di A3)	€ 234.000
b7	Spese tecniche generali (12% di A)	€ 561.600
SUBTOTALE B		€ 2.501.014
C - IVA (22% su A+b1+b2+b3+b4+b6+b7)		
SUBTOTALE C		€ 1.569.119
TOTALE INTERVENTO (A+B+C)		€ 8.750.133
TOTALE INTERVENTO (in c.t.)		€ 8.750.000